

Términos de referencia

Consultoría: Elaboración video participativo en comunidades de Ancash.

1. Antecedentes

La Cordillera Blanca en Ancash, Perú, ha sufrido la pérdida de 40% de su cobertura de nieve desde 1990. La consecuencia es que se incrementa el riesgo de tener menos agua, pérdida de calidad y peligro creciente de aluviones de lagos glaciares. El gobierno regional y local, la Universidad pública y comunidades son actores sociales centrales que requieren asistencia técnica para desarrollar métodos de adaptación y cooperación que reduzcan la vulnerabilidad de la región.

El proyecto “Asegurando el agua y los medios de vida en la montaña”, ejecutado por el Instituto de Montaña, tiene como propósito reducir la vulnerabilidad de la sierra de Ancash frente a los peligros del cambio climático, fortaleciendo capacidades de la universidad pública y otros organismos públicos y privados con competencias para proveer servicios de información necesaria para apoyar a gobiernos locales y comunidades de montaña en sus esfuerzos de adaptación al cambio climático. El proyecto se plantea el logro de tres resultados:

R1. Conocimiento y manejo mejorado de territorios, ecosistemas e infraestructura hidrológica reduce los riesgos e impactos del cambio climático en la sierra de la Región Ancash

R2. Fondos públicos para la seguridad hídrica de comunidades de alta montaña de Ancash obtenidos

R3. Capacidades de comunidades para adaptarse al cambio climático, mejorar la salud de ecosistemas y desarrollar infraestructura que regule el agua y soporte los medios de vida aumentadas

La consultoría

En el marco de este proyecto, se requiere un profesional del área de comunicación y/o producción audiovisual con experiencia de trabajo en videos participativos, para que realice un video con participación de los investigadores de la comunidad de 15' (tres casos de investigación acción participativa) y una versión resumen de 3' (incluye los tres casos) para web de en las comunidades previamente identificados.

Objetivos

Facilitar un proceso que permita construir y producir un video participativo de aproximadamente 15' minutos y uno de 3' minutos, los cuales presentan todo el proceso de implementación de tres casos de Investigación Acción Participativa del proyecto (desde el diagnóstico hasta la socialización de los resultados) en tres comunidades de Ancash previamente seleccionados.

Acciones y Productos:

Parte I: Elaboración de un plan de trabajo utilizando una metodología participativa, e indicando plazos para la creación y realización del video participativo. Por video participativo nos referimos a que la narración y contenido se apoya en una metodología participativa de modo que refleja de manera auténtica la experiencia de los investigadores locales hombres y mujeres.

Producto: Plan de trabajo y propuesta de guion Metodológico de video participativo.

Parte II:

Los tres videos editados serán validados y presentados a la comunidad y al equipo del proyecto. En caso se dieran sugerencias de cambio de parte del público, estas no podrán representar la filmación y edición de más del 20% del total del video.

Productos:

01 video participativo de aproximadamente 15 minutos de duración que representa la experiencia de tres investigaciones con comunidades. Guion de presentación pública del video participativo, que debe contener una metodología para incentivar la reflexión en torno a los temas planteados en el video realizado.

Los productos deben ser enviados al coordinador del Proyecto, Vidal Rondan, vrondan@mountain.org y la responsable del componente Anais Zimmer, azimmer@mountain.org.

Metodología

Se espera que el/la consultor/a se enmarque dentro de la temática del proyecto “Asegurando al Agua y los Medios de Vida en las Montañas” y utilice una metodología participativa tanto durante la creación del video, el desarrollo temático, la realización y la presentación pública del video producido.

Asimismo, se espera que el /la consultor/a se involucre en la lógica y dinámica de las comunidades involucradas.

Plazos y entrega de productos

La consultoría se realizará durante dos meses.

| Reporte/Producto | Fecha de entrega | Responsables |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Inicio del proceso | Noviembre 2016 | IM |
| Plan de trabajo | 15 de Noviembre 2016 | Consultor |
| Propuesta de guion metodológico para producir el video participativo | Noviembre 2016 | Consultor |
| Trabajo de campo | Noviembre a Diciembre 2016 | Consultor |
| Presentación de videos a la comunidad y equipo del proyecto. | Enero 2017 | Consultor/comunidad/equipo IM |
| Ajuste y entrega final de los videos | Enero 2017 | Consultor |



Honorarios profesionales

Al mejor postor y mejor oferta técnica/profesional (incluye los impuestos de ley)

Cronograma de la Consultoría

El Plan de trabajo tiene un periodo de dos meses y medio (15 de noviembre – 30 de enero)

Materiales a presentar

- Sustento de su experiencia en video participativo y breve propuesta técnica de cómo llevaría a cabo el proceso para realizar el video.
- Ejemplos de video participativos, videos en comunidades campesinas
- CV de trabajos relacionados

Enviar sus materiales indicando en Asunto: Concurso Video Participativo “Investigadores Campesinos”

Manuel Asencios masencios@mountain.org

Copia a: <southamerica@mountain.org>